



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º 1601

Proc. n.º 130602/2022

Rubrica: Ø

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**, com sede na Travessa 15 de novembro, n.º 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal/MA, através da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, neste ato representado pelo Presidente da CPL o Sr. **ALAN AMORIM NASCIMENTO**, nomeado através da Portaria n.º 72/2022, conforme doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, conforme ar. 25 do Decreto Municipal n.º 692/2020 de 16 de dezembro de 2020, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de Bacabal considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2022-SRP**, convoca a empresa **PROMO CONSTRUTORA E LOCACAO EIRELI** sob CNPJ n.º 15.495.355/0001-76, sediada na Praça São Francisco, n.º 01, CEP 65.693-000, Centro, Jatoba/MA, representada por seu Proprietário o Sr. **LEONARDO CESAR RIBEIRO SOUSA** sob CPF n.º 624.368.643-49 e C. I. n.º 01251788819997 SSP/MA, para assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, para **Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material nos logradouros da Secretaria Municipal de Educação sob demanda do Município de Bacabal/MA, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 037/2022-SRP.**

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções. Prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Bacabal/MA, 09 de agosto de 2022.

ALAN AMORIM
NASCIMENTO:8670
2653387
ALAN AMORIM NASCIMENTO
Presidente da CPL/PMB
GERENCIADOR

Assinado de forma digital por
ALAN AMORIM
NASCIMENTO:86702653387
Dados: 2022.08.09 10:33:37
-03'00'

RECEBI EM, ___ / ___ / 2022

LEONARDO CESAR
RIBEIRO
SOUSA:62436864349
PROMO CONSTRUTORA E LOCACAO EIRELI
CNPJ n.º 15.495.355/0001-76

Assinado de forma digital por
LEONARDO CESAR RIBEIRO
SOUSA:62436864349
Dados: 2022.08.09 19:59:18 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1602

Proc. n.º 130602/2022

Rubrica:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202213060201/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 130602/2022

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**, com sede na Travessa 15 de novembro, n.º 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal - MA, através da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, neste ato representado pelo Presidente da CPL o Sr. **ALAN AMORIM NASCIMENTO**, nomeado através da Portaria n.º 72/2022, conforme doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, conforme Art. 25 do Decreto Municipal n.º 692/2020 de 16 de dezembro de 2020, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de Bacabal considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2022-SRP**, para **Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material nos logradouros da Secretaria Municipal de Educação sob demanda do Município de Bacabal/MA**, bem como, a classificação das propostas apresentadas e a respectiva homologação, resolve registrar os preços das empresas signatárias, vencedora abaixo identificada, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n.º 1.384/2019, Decreto Municipal n.º 692/2020, Decreto Municipal n.º 683/2020, seguindo subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93.

RESOLVE

Registrar os preços do serviço proposto pela empresa **PROMO CONSTRUTORA E LOCACAO EIRELI** sob CNPJ n.º 15.495.355/0001-76, sediada na Praça São Francisco, n.º 01, CEP 65.693-000, Centro, Jatoba/MA, representada por seu Proprietário o Sr. **LEONARDO CESAR RIBEIRO SOUSA** sob CPF n.º 624.368.643-49 e C. I. n.º 01251788819997 SSP/MA, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, atendendo às condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n.º 1.384/2019, Decreto Municipal n.º 692/2020, Decreto Municipal n.º 683/2020, seguindo subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO



Parágrafo Primeiro - O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo por objeto o **Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material nos logradouros da Secretaria Municipal de Educação sob demanda do Município de Bacabal/MA**, de acordo com as especificações contidas no **ANEXO I** do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2022-SRP**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) empresa(s) licitante(s) classificada(s) em 1º (primeiro) lugar, conforme consta nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 130602/2022**.

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no **ANEXO I** deste instrumento, podendo os Órgãos Solicitantes promover os serviços de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, contado a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, conforme previsto no Edital e no Decreto Municipal n.º 692/2020.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados, as especificações dos objetos, os quantitativos, empresas beneficiárias e representantes legais, encontram-se elencados no **ANEXO** desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS LOCAIS E PRAZOS

Parágrafo Primeiro - As Contratadas ficam obrigadas a prestarem os fornecimentos, em conformidade com a Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante.

Parágrafo Segundo - O prazo para o serviço deverá ser de até **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, e as demais de acordo com o Termo de Referência (**ANEXO I**) do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS



Parágrafo Primeiro – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação-financeira inicial deste instrumento;

Parágrafo Segundo – Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

Parágrafo Terceiro – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Órgão Gerenciador, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo Órgão Gerenciador, quando:

- a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) O preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado e não houver sucesso nas negociações para sua redução, com as empresas registradas na Ata;
- c) Houver solicitação dos Órgãos Participantes, devidamente justificadas, em razão de inexecução parcial ou total de Ordem de Serviço decorrente deste registro;
- d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelos Órgãos Participantes ou pelo Órgão Gerenciador;
- e) Provocado pelo Fornecedor, mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência;

Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela;

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se à este, neste caso, a aplicação as penalidades cabíveis.



CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e no Termo de Referência;

Parágrafo Segundo - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade;

Parágrafo Terceiro - O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no Decreto Municipal, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA NONA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 1993, Decreto Municipal n.º 578/2017 alterado pelo Decreto Municipal n.º 607/2019 e Decreto Municipal n.º 692/2020;

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço, desde que este serviço não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme Art. 20º, § 3º do Decreto Municipal n.º 692/2020;

Parágrafo Quarto - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem, conforme Art. 20º, § 4º do Decreto Municipal n.º 692/2020;

Parágrafo Quinto - Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, o órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1608

Proc. n.º 130602/2022

Rubrica:

gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 - P);

Parágrafo Sexto - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador;

Parágrafo Sétimo - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;

Parágrafo Oitavo - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de Preços - ARP no Diário Oficial do Município e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termos Aditivos ou Apostilamentos, a presente Ata de Registro de Preços - ARP, conforme o caso;

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 037/2022-SRP** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata de Registro de Preços - ARP;

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações no serviço caso em que a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**;

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal n.º 578/2017 alterado pelo Decreto Municipal n.º 607/2019, Decreto Municipal n.º 692/2020, e as Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CADASTRO RESERVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2609

Proc. n.º 130602/2022

Rubrica:

Parágrafo Primeiro - Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, conforme Decreto Municipal n.º 692/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - Fica eleito o Foro da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente.

Bacabal/MA, 09 de agosto de 2022

ALAN AMORIM Assinado de forma digital
por ALAN AMORIM
NASCIMENTO:8 NASCIMENTO:86702653387
6702653387 Dados: 2022.08.09 10:33:55
-03'00'
ALAN AMORIM NASCIMENTO
Presidente da CPL/PMB
GERENCIADOR

LEONARDO CESAR Assinado de forma digital por
RIBEIRO LEONARDO CESAR RIBEIRO
SOUSA:62436864349 SOUSA:62436864349
Dados: 2022.08.09 19:59:52
-03'00'
PROMO CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ n.º 15.495.355/0001-76
LEONARDO CESAR RIBEIRO SOUSA
CPF n.º 624.368.643-49
C. I. n.º 01251788819997 SSP/MA
Proprietário
DETENTORA

**ANEXO I**

REF.:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202213060201/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 130602/2022
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 202213060201/2022, celebrada entre a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, tendo como participantes as Secretarias Municipais do Município de Bacabal e a empresa que teve seu preço registrado, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 037/2022-SRP.

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material nos logradouros da Secretaria Municipal de Educação sob demanda do Município de Bacabal/MA

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA DETENTORA

PROMO CONSTRUTORA E LOCACAO EIRELI	
CNPJ n.º 15.495.355/0001-76	Telefone/Fax: XXXXXXX
Endereço: Praça São Francisco, n.º 01, CEP 65.693-000, Centro, Jatoba/MA	E-mail: promoconstrutoraelocacao@gmail.com

QUADRO 2 - OBJETOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. UNIT. COM BDI	VLR. TOTAL	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.208.059,50	6,21 %
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	450	R\$ 300,92	R\$ 372,14	R\$ 167.463,00	0,86 %
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	2600	R\$ 123,11	R\$ 152,25	R\$ 395.850,00	2,03 %
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	2000	R\$ 50,10	R\$ 61,95	R\$ 123.900,00	0,64 %
1.4	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	un	50	R\$ 54,38	R\$ 67,25	R\$ 3.362,50	0,02 %
1.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	un	80	R\$ 1.499,19	R\$ 1.854,04	R\$ 148.323,20	0,76 %
1.6	TAXA DO CREA	UND	80	R\$ 233,94	R\$ 289,31	R\$ 23.144,80	0,12 %



1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	320	R\$ 874,35	R\$ 1.081,30	R\$ 346.016,00	1,78 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 597.370,50	3,07 %
2.1	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	1000	R\$ 8,59	R\$ 10,62	R\$ 10.620,00	0,05 %
2.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m ²	10000	R\$ 22,35	R\$ 27,64	R\$ 276.400,00	1,42 %
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	m ³	1000	R\$ 25,79	R\$ 31,89	R\$ 31.890,00	0,16 %
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	2000	R\$ 15,68	R\$ 19,39	R\$ 38.780,00	0,20 %
2.5	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	un	50	R\$ 16,46	R\$ 20,35	R\$ 1.017,50	0,01 %
2.6	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	m ²	2000	R\$ 15,39	R\$ 19,03	R\$ 38.060,00	0,20 %
2.7	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m ²	2000	R\$ 13,75	R\$ 17,00	R\$ 34.000,00	0,17 %
2.8	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	1200	R\$ 10,31	R\$ 12,75	R\$ 15.300,00	0,08 %
2.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	1200	R\$ 11,22	R\$ 13,87	R\$ 16.644,00	0,09 %
2.10	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m ²	1900	R\$ 7,63	R\$ 9,43	R\$ 17.917,00	0,09 %
2.11	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	un	100	R\$ 12,12	R\$ 14,98	R\$ 1.498,00	0,01 %
2.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	3000	R\$ 1,20	R\$ 1,48	R\$ 4.440,00	0,02 %
2.13	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m ²	50	R\$ 11,16	R\$ 13,80	R\$ 690,00	0,00 %
2.14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3280	R\$ 0,33	R\$ 0,40	R\$ 1.312,00	0,01 %
2.15	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	700	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 385,00	0,00 %
2.16	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	5000	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 2.800,00	0,01 %
2.17	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	800	R\$ 0,88	R\$ 1,08	R\$ 864,00	0,00 %
2.18	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	100	R\$ 137,13	R\$ 169,58	R\$ 16.958,00	0,09 %
2.19	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	4000	R\$ 5,12	R\$ 6,33	R\$ 25.320,00	0,13 %
2.20	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM	m ²	5000	R\$ 2,38	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00	0,08 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1612Proc. n.º 130602/2022Rubrica:

	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
2.21	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	m³	350	R\$ 70,92	R\$ 87,70	R\$ 30.695,00	0,16 %	
2.22	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4000	R\$ 3,46	R\$ 4,27	R\$ 17.080,00	0,09 %	
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 101.983,30	0,52 %	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	300	R\$ 90,19	R\$ 111,53	R\$ 33.459,00	0,17 %	
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP] E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2640	R\$ 7,73	R\$ 9,55	R\$ 25.212,00	0,13 %	
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	750	R\$ 35,85	R\$ 44,33	R\$ 33.247,50	0,17 %	
3.4	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	800	R\$ 7,35	R\$ 9,08	R\$ 7.264,00	0,04 %	
3.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	60	R\$ 37,75	R\$ 46,68	R\$ 2.800,80	0,01 %	
4	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					R\$ 1.059.700,40	5,45 %	
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	250	R\$ 127,14	R\$ 157,23	R\$ 39.307,50	0,20 %	
4.2	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	300	R\$ 461,05	R\$ 570,18	R\$ 171.054,00	0,88 %	
4.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	240	R\$ 320,69	R\$ 396,59	R\$ 95.181,60	0,49 %	
4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015	KG	180	R\$ 10,31	R\$ 12,75	R\$ 2.295,00	0,01 %	
4.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015	KG	180	R\$ 10,24	R\$ 12,66	R\$ 2.278,80	0,01 %	
4.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015	KG	140	R\$ 11,21	R\$ 13,86	R\$ 1.940,40	0,01 %	
4.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015	KG	160	R\$ 11,09	R\$ 13,71	R\$ 2.193,60	0,01 %	
4.8	AÇO CA - 50 Ø 16,00MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - REV 02	kg	200	R\$ 12,24	R\$ 15,13	R\$ 3.026,00	0,02 %	
4.9	AÇO CA - 50 Ø 20,00MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - REV 02	kg	200	R\$ 13,51	R\$ 16,70	R\$ 3.340,00	0,02 %	
4.10	AÇO CA - 50 Ø 25 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA	kg	200	R\$ 13,56	R\$ 16,76	R\$ 3.352,00	0,02 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1613Proc. n.º 130602/2022Rubrica: B

	SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - REV 02							
4.11	ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO	un	500	R\$ 9,31	R\$ 11,51	R\$ 5.755,00	0,03 %	
4.12	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	300	R\$ 174,30	R\$ 215,55	R\$ 64.665,00	0,33 %	
4.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	350	R\$ 232,61	R\$ 287,66	R\$ 100.681,00	0,52 %	
4.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	400	R\$ 16,52	R\$ 20,43	R\$ 8.172,00	0,04 %	
4.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	400	R\$ 13,20	R\$ 16,32	R\$ 6.528,00	0,03 %	
4.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	400	R\$ 14,72	R\$ 18,20	R\$ 7.280,00	0,04 %	
4.17	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	400	R\$ 12,51	R\$ 15,47	R\$ 6.188,00	0,03 %	
4.18	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	300	R\$ 108,78	R\$ 134,52	R\$ 40.356,00	0,21 %	
4.19	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3000	R\$ 1,24	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00	0,02 %	
4.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	400	R\$ 13,16	R\$ 16,27	R\$ 6.508,00	0,03 %	
4.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	400	R\$ 11,06	R\$ 13,67	R\$ 5.468,00	0,03 %	
4.22	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200	R\$ 15,67	R\$ 19,37	R\$ 3.874,00	0,02 %	
4.23	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200	R\$ 14,72	R\$ 18,20	R\$ 3.640,00	0,02 %	
4.24	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	350	R\$ 158,93	R\$ 196,54	R\$ 68.789,00	0,35 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1614Proc. n.º 130602/2022Rubrica:

4.25	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m ²	350	R\$ 113,97	R\$ 140,94	R\$ 49.329,00	0,25 %
4.26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	200	R\$ 68,96	R\$ 85,28	R\$ 17.056,00	0,09 %
4.27	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200	R\$ 13,34	R\$ 16,49	R\$ 3.298,00	0,02 %
4.28	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200	R\$ 13,19	R\$ 16,31	R\$ 3.262,00	0,02 %
4.29	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200	R\$ 12,85	R\$ 15,89	R\$ 3.178,00	0,02 %
4.30	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300	R\$ 11,20	R\$ 13,85	R\$ 4.155,00	0,02 %
4.31	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	200	R\$ 434,86	R\$ 537,79	R\$ 107.558,00	0,55 %
4.32	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m ²	500	R\$ 17,06	R\$ 21,09	R\$ 10.545,00	0,05 %
4.33	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=10 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m ³	450	R\$ 352,74	R\$ 436,23	R\$ 196.303,50	1,01 %
4.34	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	300	R\$ 23,06	R\$ 28,51	R\$ 8.553,00	0,04 %
5	RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					R\$ 2.214.606,00	11,38 %
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	8000	R\$ 113,26	R\$ 140,06	R\$ 1.120.480,00	5,76 %
5.2	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m ²	8000	R\$ 5,48	R\$ 6,77	R\$ 54.160,00	0,28 %
5.3	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m ²	8000	R\$ 30,67	R\$ 37,92	R\$ 303.360,00	1,56 %
5.4	COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 50 X 50CM	m ²	500	R\$ 120,31	R\$ 148,78	R\$ 74.390,00	0,38 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1615

Proc. n.º 130602/2022

Rubrica: 4

5.5	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	300	R\$ 714,80	R\$ 883,99	R\$ 265.197,00	1,36 %
5.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	800	R\$ 175,82	R\$ 217,43	R\$ 173.944,00	0,89 %
5.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	500	R\$ 360,76	R\$ 446,15	R\$ 223.075,00	1,15 %
6	ESQUADRIAS					R\$ 1.509.722,10	7,76 %
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	R\$ 734,05	R\$ 907,79	R\$ 45.389,50	0,23 %
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100	R\$ 740,54	R\$ 915,82	R\$ 91.582,00	0,47 %
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	200	R\$ 777,00	R\$ 960,91	R\$ 192.182,00	0,99 %
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	R\$ 836,88	R\$ 1.034,96	R\$ 51.748,00	0,27 %
6.5	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	50	R\$ 1.664,18	R\$ 2.058,09	R\$ 102.904,50	0,53 %
6.6	PORTA DE FERRO DE ABRIR, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E FECHADURA, CONFORME DESENHO	m²	250	R\$ 404,24	R\$ 499,92	R\$ 124.980,00	0,64 %
6.7	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM	m²	200	R\$ 724,11	R\$ 895,50	R\$ 179.100,00	0,92 %



	LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
6.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	120	R\$ 300,09	R\$ 371,12	R\$ 44.534,40	0,23 %	
6.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	120	R\$ 425,86	R\$ 526,66	R\$ 63.199,20	0,32 %	
6.10	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (INSTALAÇÃO DE PORTAS)	m ²	250	R\$ 411,87	R\$ 509,35	R\$ 127.337,50	0,65 %	
6.11	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m ²	500	R\$ 514,08	R\$ 635,76	R\$ 317.880,00	1,63 %	
6.12	GRADE EM METALON	m ²	500	R\$ 273,13	R\$ 337,77	R\$ 168.885,00	0,87 %	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					R\$ 278.614,50	1,43 %	
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m ²	650	R\$ 45,01	R\$ 55,66	R\$ 36.179,00	0,19 %	
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m ²	1050	R\$ 168,93	R\$ 208,91	R\$ 219.355,50	1,13 %	
7.3	PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE SIKA TOP 107, À TRINCHA DE SEDA, 02 DEMÃOS, (BI-COMPONENTE) - INTERVALO DE APLIC.5H - R1	m ²	800	R\$ 23,33	R\$ 28,85	R\$ 23.080,00	0,12 %	
8	REPAROS EM COBERTURA					R\$ 749.708,00	3,85 %	
8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	200	R\$ 53,46	R\$ 66,11	R\$ 13.222,00	0,07 %	
8.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500	R\$ 66,79	R\$ 82,59	R\$ 41.295,00	0,21 %	
8.3	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 25CM	m	200	R\$ 36,63	R\$ 45,30	R\$ 9.060,00	0,05 %	
8.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	200	R\$ 56,27	R\$ 69,58	R\$ 13.916,00	0,07 %	
8.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA	m ²	1500	R\$ 30,87	R\$ 38,17	R\$ 57.255,00	0,29 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1617

Proc. n.º 130602/2022

Rubrica:

	AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P							
8.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	1500	R\$ 71,61	R\$ 88,56	R\$ 132.840,00	0,68 %	
8.7	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m ²	150	R\$ 170,47	R\$ 210,82	R\$ 31.623,00	0,16 %	
8.8	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	R\$ 18,21	R\$ 22,52	R\$ 6.756,00	0,03 %	
8.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	600	R\$ 87,42	R\$ 108,11	R\$ 64.866,00	0,33 %	
8.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	4000	R\$ 35,23	R\$ 43,56	R\$ 174.240,00	0,90 %	
8.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	600	R\$ 83,14	R\$ 102,81	R\$ 61.686,00	0,32 %	
8.12	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	m ²	800	R\$ 20,76	R\$ 25,67	R\$ 20.536,00	0,11 %	
8.13	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM	m ²	600	R\$ 15,74	R\$ 19,46	R\$ 11.676,00	0,06 %	
8.14	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	m ²	600	R\$ 64,71	R\$ 80,02	R\$ 48.012,00	0,25 %	
8.15	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, 1ª QUALID, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL (SIMONASSI OU SIMILAR)	m ²	500	R\$ 101,44	R\$ 125,45	R\$ 62.725,00	0,32 %	
9	PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO E MEIO FIO					R\$ 2.893.011,50	14,87 %	
9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m ²	7500	R\$ 40,92	R\$ 50,60	R\$ 379.500,00	1,95 %	
9.2	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM	m ²	7500	R\$ 42,58	R\$ 52,65	R\$ 394.875,00	2,03 %	
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	6000	R\$ 52,76	R\$ 65,24	R\$ 391.440,00	2,01 %	
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (COM TEXTURA DE MADEIRA)	m ²	6000	R\$ 45,93	R\$ 56,80	R\$ 340.800,00	1,75 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1618Proc. n.º 130602/2022Rubrica:

9.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	1200	R\$ 7,56	R\$ 9,34	R\$ 11.208,00	0,06 %
9.6	SOLEIRA (FILETE) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 7 CM, E = 2 CM	m	1200	R\$ 40,15	R\$ 49,65	R\$ 59.580,00	0,31 %
9.7	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E = 2 CM	m	550	R\$ 96,50	R\$ 119,34	R\$ 65.637,00	0,34 %
9.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	3000	R\$ 90,74	R\$ 112,21	R\$ 336.630,00	1,73 %
9.9	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m	1000	R\$ 34,19	R\$ 42,28	R\$ 42.280,00	0,22 %
9.10	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (AO REDOR DAS ARVORES) (COMPRIMENTO LINEAR DE 3,15 METROS CADA)	M	2000	R\$ 38,54	R\$ 47,66	R\$ 95.320,00	0,49 %
9.11	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2000	R\$ 42,45	R\$ 52,49	R\$ 104.980,00	0,54 %
9.12	PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº1, ESPALHADA, E = 5,0CM	m ²	5000	R\$ 9,13	R\$ 11,29	R\$ 56.450,00	0,29 %
9.13	PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS NÃO SUJEITAS A TRÁFEGO, COM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES 40 X 40 X 3 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA E = 3 CM, REJUNTADAS COM ARG. TRAÇO T4	m ²	450	R\$ 57,29	R\$ 70,85	R\$ 31.882,50	0,16 %
9.14	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO	m ³	100	R\$ 506,80	R\$ 626,75	R\$ 62.675,00	0,32 %
9.15	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m ²	1500	R\$ 82,15	R\$ 101,59	R\$ 152.385,00	0,78 %
9.16	COLCHÃO DE AREIA	m ³	1000	R\$ 87,34	R\$ 108,01	R\$ 108.010,00	0,56 %
9.17	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE, CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO	m ²	200	R\$ 355,84	R\$ 440,06	R\$ 88.012,00	0,45 %
9.18	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m ²	2000	R\$ 59,63	R\$ 73,74	R\$ 147.480,00	0,76 %
9.19	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	50	R\$ 125,61	R\$ 155,34	R\$ 7.767,00	0,04 %
9.20	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	m ²	2000	R\$ 6,51	R\$ 8,05	R\$ 16.100,00	0,08 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1619Proc. n.º 130602/2022

Rubrica: _____

10	REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.323.736,75	11,94 %
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 451,34	R\$ 558,17	R\$ 16.745,10	0,09 %
10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 626,09	R\$ 774,28	R\$ 23.228,40	0,12 %
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 657,21	R\$ 812,77	R\$ 24.383,10	0,13 %
10.4	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	un	50	R\$ 244,68	R\$ 302,59	R\$ 15.129,50	0,08 %
10.5	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	un	50	R\$ 659,81	R\$ 815,98	R\$ 40.799,00	0,21 %
10.6	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	65	R\$ 132,71	R\$ 164,12	R\$ 10.667,80	0,05 %
10.7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARDINS, REF.BW-544, TECNOLUX OU SIMILAR, C/LÂMPADA PL 15W	un	150	R\$ 405,12	R\$ 501,01	R\$ 75.151,50	0,39 %
10.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	R\$ 9,07	R\$ 11,21	R\$ 1.121,00	0,01 %
10.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	R\$ 9,50	R\$ 11,74	R\$ 1.174,00	0,01 %
10.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	110	R\$ 47,03	R\$ 58,16	R\$ 6.397,60	0,03 %
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	R\$ 10,39	R\$ 12,84	R\$ 1.284,00	0,01 %
10.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	R\$ 55,51	R\$ 68,64	R\$ 10.296,00	0,05 %
10.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	R\$ 56,81	R\$ 70,25	R\$ 10.537,50	0,05 %
10.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	R\$ 59,49	R\$ 73,57	R\$ 7.357,00	0,04 %
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,	UN	100	R\$ 59,49	R\$ 73,57	R\$ 7.357,00	0,04 %



10.15	CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								
10.16	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA	un	500	R\$ 75,06	R\$ 92,82	R\$ 46.410,00	0,24 %		
10.17	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS	un	500	R\$ 111,63	R\$ 138,05	R\$ 69.025,00	0,35 %		
10.18	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	500	R\$ 34,54	R\$ 42,71	R\$ 21.355,00	0,11 %		
10.19	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	500	R\$ 138,76	R\$ 171,60	R\$ 85.800,00	0,44 %		
10.20	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100	R\$ 24,29	R\$ 30,03	R\$ 3.003,00	0,02 %		
10.21	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	600	R\$ 18,33	R\$ 22,66	R\$ 13.596,00	0,07 %		
10.22	REFLETOR PARA LÂMPADA DE 150 A 500W	un	150	R\$ 29,65	R\$ 36,66	R\$ 5.499,00	0,03 %		
10.23	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	un	100	R\$ 168,57	R\$ 208,47	R\$ 20.847,00	0,11 %		
10.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1000	R\$ 8,36	R\$ 10,33	R\$ 10.330,00	0,05 %		
10.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3000	R\$ 6,93	R\$ 8,57	R\$ 25.710,00	0,13 %		
10.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5000	R\$ 8,30	R\$ 10,26	R\$ 51.300,00	0,26 %		
10.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1200	R\$ 12,04	R\$ 14,88	R\$ 17.856,00	0,09 %		
10.28	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "T" DE 1"	un	500	R\$ 29,13	R\$ 36,02	R\$ 18.010,00	0,09 %		
10.29	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	100	R\$ 127,72	R\$ 157,95	R\$ 15.795,00	0,08 %		



10.45	PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
10.46	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	R\$ 9,35	R\$ 11,56	R\$ 578,00	0,00 %	
10.47	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50	R\$ 10,80	R\$ 13,35	R\$ 667,50	0,00 %	
10.48	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	400	R\$ 31,06	R\$ 38,41	R\$ 15.364,00	0,08 %	
10.49	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	50	R\$ 16,55	R\$ 20,46	R\$ 1.023,00	0,01 %	
10.50	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM ²	M	5000	R\$ 8,21	R\$ 10,15	R\$ 50.750,00	0,26 %	
10.51	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM ² , 450/750V	m	5000	R\$ 8,22	R\$ 10,16	R\$ 50.800,00	0,26 %	
10.52	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400	R\$ 135,82	R\$ 167,96	R\$ 67.184,00	0,35 %	
10.53	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 6MM ²	un	100	R\$ 183,37	R\$ 226,77	R\$ 22.677,00	0,12 %	
10.54	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	un	100	R\$ 3,21	R\$ 3,96	R\$ 396,00	0,00 %	
10.55	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	10	R\$ 1.217,29	R\$ 1.505,42	R\$ 15.054,20	0,08 %	
10.56	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	5	R\$ 1.314,20	R\$ 1.625,27	R\$ 8.126,35	0,04 %	
10.57	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	R\$ 6,82	R\$ 8,43	R\$ 16.860,00	0,09 %	
10.58	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	100	R\$ 47,55	R\$ 58,80	R\$ 5.880,00	0,03 %	



10.59	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3). INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	10	R\$ 2.094,65	R\$ 2.590,45	R\$ 25.904,50	0,13 %
10.60	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100	R\$ 846,06	R\$ 1.046,32	R\$ 104.632,00	0,54 %
10.61	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	R\$ 8,18	R\$ 10,11	R\$ 20.220,00	0,10 %
10.62	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	100	R\$ 567,42	R\$ 701,72	R\$ 70.172,00	0,36 %
10.63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80	R\$ 80,03	R\$ 98,97	R\$ 7.917,60	0,04 %
10.64	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	50	R\$ 2.073,90	R\$ 2.564,79	R\$ 128.239,50	0,66 %
10.65	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	50	R\$ 1.868,64	R\$ 2.310,94	R\$ 115.547,00	0,59 %
11	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 406.599,75	2,09 %
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2500	R\$ 14,21	R\$ 17,57	R\$ 43.925,00	0,23 %
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2500	R\$ 16,87	R\$ 20,86	R\$ 52.150,00	0,27 %
11.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1250	R\$ 24,64	R\$ 30,47	R\$ 38.087,50	0,20 %
11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1250	R\$ 19,94	R\$ 24,65	R\$ 30.812,50	0,16 %
11.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	850	R\$ 17,07	R\$ 21,11	R\$ 17.943,50	0,09 %
11.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM,	M	700	R\$ 46,94	R\$ 58,05	R\$ 40.635,00	0,21 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1624Proc. n.º 130602/2022Rubrica: 8

	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014							
11.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	100	R\$ 68,35	R\$ 84,52	R\$ 8.452,00	0,04 %	
11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	100	R\$ 86,53	R\$ 107,01	R\$ 10.701,00	0,06 %	
11.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	100	R\$ 50,16	R\$ 62,03	R\$ 6.203,00	0,03 %	
11.10	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE, CAP. 500 LITROS	un	15	R\$ 614,74	R\$ 760,24	R\$ 11.403,60	0,06 %	
11.11	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS	un	15	R\$ 957,81	R\$ 1.184,52	R\$ 17.767,80	0,09 %	
11.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	300	R\$ 5,66	R\$ 6,99	R\$ 2.097,00	0,01 %	
11.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	350	R\$ 12,67	R\$ 15,66	R\$ 5.481,00	0,03 %	
11.14	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	350	R\$ 7,55	R\$ 9,33	R\$ 3.265,50	0,02 %	
11.15	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	un	100	R\$ 9,33	R\$ 11,53	R\$ 1.153,00	0,01 %	
11.16	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	un	50	R\$ 17,14	R\$ 21,19	R\$ 1.059,50	0,01 %	
11.17	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75MM	un	50	R\$ 114,99	R\$ 142,20	R\$ 7.110,00	0,04 %	
11.18	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	un	100	R\$ 4,79	R\$ 5,92	R\$ 592,00	0,00 %	
11.19	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM	un	100	R\$ 6,37	R\$ 7,87	R\$ 787,00	0,00 %	
11.20	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM	un	25	R\$ 12,24	R\$ 15,13	R\$ 378,25	0,00 %	
11.21	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75MM	un	25	R\$ 34,68	R\$ 42,88	R\$ 1.072,00	0,01 %	
11.22	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MM	un	100	R\$ 15,96	R\$ 19,73	R\$ 1.973,00	0,01 %	
11.23	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	un	100	R\$ 4,40	R\$ 5,44	R\$ 544,00	0,00 %	
11.24	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	un	50	R\$ 5,11	R\$ 6,31	R\$ 315,50	0,00 %	
11.25	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM	un	50	R\$ 28,77	R\$ 35,57	R\$ 1.778,50	0,01 %	
11.26	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	100	R\$ 8,77	R\$ 10,84	R\$ 1.084,00	0,01 %	
	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,	un	100	R\$ 12,12	R\$ 14,98	R\$ 1.498,00	0,01 %	



11.27	MARROM DIÂM = 32MM							
11.28	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	un	50	R\$ 23,37	R\$ 28,90	R\$ 1.445,00	0,01 %	
11.29	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75MM	un	50	R\$ 84,89	R\$ 104,98	R\$ 5.249,00	0,03 %	
11.30	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	400	R\$ 4,55	R\$ 5,62	R\$ 2.248,00	0,01 %	
11.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	150	R\$ 8,37	R\$ 10,35	R\$ 1.552,50	0,01 %	
11.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	180	R\$ 11,27	R\$ 13,93	R\$ 2.507,40	0,01 %	
11.33	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100	R\$ 14,09	R\$ 17,42	R\$ 1.742,00	0,01 %	
11.34	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50	R\$ 82,54	R\$ 102,07	R\$ 5.103,50	0,03 %	
11.35	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	180	R\$ 6,05	R\$ 7,48	R\$ 1.346,40	0,01 %	
11.36	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	400	R\$ 34,63	R\$ 42,82	R\$ 17.128,00	0,09 %	
11.37	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	R\$ 54,84	R\$ 67,82	R\$ 13.564,00	0,07 %	
11.38	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	120	R\$ 215,33	R\$ 266,29	R\$ 31.954,80	0,16 %	
11.39	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	250	R\$ 46,87	R\$ 57,96	R\$ 14.490,00	0,07 %	
12	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					R\$ 680.667,80	3,50 %	
12.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	150	R\$ 70,05	R\$ 86,63	R\$ 12.994,50	0,07 %	
12.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	un	100	R\$ 107,12	R\$ 132,47	R\$ 13.247,00	0,07 %	
12.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	un	100	R\$ 159,89	R\$ 197,73	R\$ 19.773,00	0,10 %	
12.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	350	R\$ 109,84	R\$ 135,83	R\$ 47.540,50	0,24 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1626

Proc. n.º 130602/2022

Rubrica: _____

12.5	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	m	1500	R\$ 14,55	R\$ 17,99	R\$ 26.985,00	0,14 %
12.6	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	m	800	R\$ 20,85	R\$ 25,78	R\$ 20.624,00	0,11 %
12.7	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	m	800	R\$ 32,74	R\$ 40,48	R\$ 32.384,00	0,17 %
12.8	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	m	2000	R\$ 37,25	R\$ 46,06	R\$ 92.120,00	0,47 %
12.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	50	R\$ 289,71	R\$ 358,28	R\$ 17.914,00	0,09 %
12.10	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	150	R\$ 537,21	R\$ 664,36	R\$ 99.654,00	0,51 %
12.11	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 14,41	R\$ 17,82	R\$ 4.455,00	0,02 %
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	150	R\$ 17,01	R\$ 21,03	R\$ 3.154,50	0,02 %
12.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	100	R\$ 16,95	R\$ 20,96	R\$ 2.096,00	0,01 %
12.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	50	R\$ 6,94	R\$ 8,58	R\$ 429,00	0,00 %
12.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	150	R\$ 13,80	R\$ 17,06	R\$ 2.559,00	0,01 %
12.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	150	R\$ 5,92	R\$ 7,32	R\$ 1.098,00	0,01 %
12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	50	R\$ 12,92	R\$ 15,97	R\$ 798,50	0,00 %
12.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	50	R\$ 25,28	R\$ 31,26	R\$ 1.563,00	0,01 %
12.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	250	R\$ 6,31	R\$ 7,80	R\$ 1.950,00	0,01 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1627Proc. n.º 130602/2022Rubrica:

	PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014							
12.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 8,58	R\$ 10,61	R\$ 2.652,50	0,01 %	
12.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 30,69	R\$ 37,95	R\$ 9.487,50	0,05 %	
12.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50	R\$ 9,99	R\$ 12,35	R\$ 617,50	0,00 %	
12.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 14,07	R\$ 17,40	R\$ 4.350,00	0,02 %	
12.24	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50	R\$ 13,50	R\$ 16,69	R\$ 834,50	0,00 %	
12.25	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 16,67	R\$ 20,61	R\$ 5.152,50	0,03 %	
12.26	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 5,19	R\$ 6,41	R\$ 1.602,50	0,01 %	
12.27	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 8,04	R\$ 9,94	R\$ 2.485,00	0,01 %	
12.28	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50	R\$ 29,44	R\$ 36,40	R\$ 1.820,00	0,01 %	
12.29	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 35,34	R\$ 43,70	R\$ 10.925,00	0,06 %	
12.30	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50	R\$ 9,24	R\$ 11,42	R\$ 571,00	0,00 %	



	AF_12/2014							
12.31	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250	R\$ 16,74	R\$ 20,70	R\$ 5.175,00	0,03 %	
12.32	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	25	R\$ 4.342,19	R\$ 5.369,98	R\$ 134.249,50	0,69 %	
12.33	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	25	R\$ 1.938,63	R\$ 2.397,50	R\$ 59.937,50	0,31 %	
12.34	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80	R\$ 285,31	R\$ 352,84	R\$ 28.227,20	0,15 %	
12.35	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80	R\$ 113,63	R\$ 140,52	R\$ 11.241,60	0,06 %	
13	TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 353.079,65	1,81 %	
13.1	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR	un	150	R\$ 428,78	R\$ 530,27	R\$ 79.540,50	0,41 %	
13.2	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO COM ELEVAÇÃO DO PISO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, COM ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, C.FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA - REV 02	un	50	R\$ 311,02	R\$ 384,63	R\$ 19.231,50	0,10 %	
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80	R\$ 117,26	R\$ 145,01	R\$ 11.600,80	0,06 %	
13.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	250	R\$ 50,63	R\$ 62,61	R\$ 15.652,50	0,08 %	
13.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	180	R\$ 35,26	R\$ 43,60	R\$ 7.848,00	0,04 %	
13.6	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM. 50 X 80CM	un	185	R\$ 181,95	R\$ 225,01	R\$ 41.626,85	0,21 %	
13.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	R\$ 284,48	R\$ 351,81	R\$ 35.181,00	0,18 %	
13.8	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE	un	100	R\$ 157,51	R\$ 194,79	R\$ 19.479,00	0,10 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 2629

Proc. n.º 130602/2022

Rubrica: Ø

	CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR							
13.9	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	85	R\$ 561,09	R\$ 693,90	R\$ 58.981,50	0,30 %	
13.10	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	R\$ 517,01	R\$ 639,38	R\$ 63.938,00	0,33 %	
14	MANUTENÇÃO DE PINTURA					R\$ 2.582.916,50	13,28 %	
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8000	R\$ 2,09	R\$ 2,58	R\$ 20.640,00	0,11 %	
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	8000	R\$ 19,98	R\$ 24,70	R\$ 197.600,00	1,02 %	
14.3	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	m²	8000	R\$ 15,12	R\$ 18,69	R\$ 149.520,00	0,77 %	
14.4	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	m²	500	R\$ 20,79	R\$ 25,71	R\$ 12.855,00	0,07 %	
14.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	m²	8000	R\$ 13,40	R\$ 16,57	R\$ 132.560,00	0,68 %	
14.6	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m	3000	R\$ 3,47	R\$ 4,29	R\$ 12.870,00	0,07 %	
14.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO DAS PRAÇAS)	m²	8000	R\$ 15,22	R\$ 18,82	R\$ 150.560,00	0,77 %	
14.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	8000	R\$ 18,16	R\$ 22,45	R\$ 179.600,00	0,92 %	
14.9	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	m²	15000	R\$ 33,59	R\$ 41,54	R\$ 623.100,00	3,20 %	
14.10	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES - REV 03	m²	8000	R\$ 36,17	R\$ 44,73	R\$ 357.840,00	1,84 %	
14.11	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA	un	800	R\$ 13,98	R\$ 17,28	R\$ 13.824,00	0,07 %	



	ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES							
14.12	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m ²	8000	R\$ 15,48	R\$ 19,14	R\$ 153.120,00	0,79 %	
14.13	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	3500	R\$ 19,10	R\$ 23,62	R\$ 82.670,00	0,42 %	
14.14	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	3500	R\$ 21,34	R\$ 26,39	R\$ 92.365,00	0,47 %	
14.15	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO	m ²	3250	R\$ 36,50	R\$ 45,13	R\$ 146.672,50	0,75 %	
14.16	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	4000	R\$ 51,98	R\$ 64,28	R\$ 257.120,00	1,32 %	
15	DIVERSOS					R\$ 1.066.067,95	5,48 %	
15.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	80	R\$ 1.186,63	R\$ 1.467,50	R\$ 117.400,00	0,60 %	
15.2	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB)	un	65	R\$ 958,79	R\$ 1.185,73	R\$ 77.072,45	0,40 %	
15.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	100	R\$ 256,27	R\$ 316,92	R\$ 31.692,00	0,16 %	
15.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	350	R\$ 440,72	R\$ 545,03	R\$ 190.760,50	0,98 %	
15.5	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM	un	80	R\$ 21,07	R\$ 26,05	R\$ 2.084,00	0,01 %	
15.6	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	un	1000	R\$ 29,40	R\$ 36,35	R\$ 36.350,00	0,19 %	
15.7	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m ²	10000	R\$ 20,30	R\$ 25,10	R\$ 251.000,00	1,29 %	
15.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m ²	1000	R\$ 56,91	R\$ 70,38	R\$ 70.380,00	0,36 %	
15.9	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA	un	300	R\$ 364,11	R\$ 450,29	R\$ 135.087,00	0,69 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1631Proc. n.º 130602/2022

Rubrica: _____

	DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPVAI E VEM							
15.10	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTÉTICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	un	300	R\$ 360,06	R\$ 445,28	R\$ 133.584,00	0,69 %	
15.11	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	un	30	R\$ 556,81	R\$ 688,60	R\$ 20.658,00	0,11 %	
16	BRINQUEDOS					R\$ 375.183,35	1,93 %	
16.1	BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPATREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR	Un	5	R\$ 3.660,24	R\$ 4.526,61	R\$ 22.633,05	0,12 %	
16.2	BRINQUEDO - ESCADA DE CILINDROS	un	5	R\$ 2.068,43	R\$ 2.558,02	R\$ 12.790,10	0,07 %	
16.3	BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCADA EM TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	un	5	R\$ 10.372,02	R\$ 12.827,07	R\$ 64.135,35	0,33 %	
16.4	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	un	5	R\$ 3.559,10	R\$ 4.401,53	R\$ 22.007,65	0,11 %	
16.5	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	un	5	R\$ 1.167,88	R\$ 1.444,31	R\$ 7.221,55	0,04 %	
16.6	BRINQUEDO AMARELINHA (PADRÃO EMURB)	un	5	R\$ 291,86	R\$ 360,94	R\$ 1.804,70	0,01 %	
16.7	BRINQUEDO ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,82 X 3,98 X 1,80M, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	Un	5	R\$ 2.336,27	R\$ 2.889,26	R\$ 14.446,30	0,07 %	
16.8	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	un	5	R\$ 1.849,12	R\$ 2.286,80	R\$ 11.434,00	0,06 %	
16.9	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	5	R\$ 2.544,51	R\$ 3.146,79	R\$ 15.733,95	0,08 %	
16.10	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	5	R\$ 11.133,94	R\$ 13.769,34	R\$ 68.846,70	0,35 %	
16.11	CERCA (0,70 X 2,00 M) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO12, MALHA 2", REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM PINTURA ESMALTE EPOXI	un	100	R\$ 1.084,58	R\$ 1.341,30	R\$ 134.130,00	0,69 %	
17	LIMPEZA					R\$ 122.232,50	0,63 %	
17.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	10000	R\$ 2,11	R\$ 2,60	R\$ 26.000,00	0,13 %	
17.2	LIMPEZA GERAL	m²	10000	R\$ 2,10	R\$ 2,59	R\$ 25.900,00	0,13 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1632Proc. n.º 130602/2022Rubrica:

17.3	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	m ²	10000	R\$ 1,73	R\$ 2,13	R\$ 21.300,00	0,11 %
17.4	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	m ³	850	R\$ 45,97	R\$ 56,85	R\$ 48.322,50	0,25 %
17.5	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	m ³	50	R\$ 11,49	R\$ 14,20	R\$ 710,00	0,00 %
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 708.002,40	3,64 %
18.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3600	R\$ 92,94	R\$ 114,93	R\$ 413.748,00	2,13 %
18.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5280	R\$ 27,39	R\$ 33,87	R\$ 178.833,60	0,92 %
18.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5280	R\$ 17,68	R\$ 21,86	R\$ 115.420,80	0,59 %
19	FINALIZAÇÃO DE OBRA					R\$ 224.947,20	1,16 %
19.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COMPOSTO PRETO, 60X80CM, ESP=4MM, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMÍNIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), C/ PINTURA COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A LASER, ACAB EM VERNIZ AUTOM., MOLD EM ALUMÍNIO	un	80	R\$ 2.273,67	R\$ 2.811,84	R\$ 224.947,20	1,16 %
VALOR TOTAL (R\$)						R\$ 19.456.209,65	

dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos

Bacabal/MA, 09 de agosto de 2022.

ALAN AMORIM**NASCIMENTO:8670****2653387****ALAN AMORIM NASCIMENTO***Presidente da CPL/PMB***GERENCIADOR**

Assinado de forma digital por

ALAN AMORIM

NASCIMENTO:86702653387

Dados: 2022.08.09 10:34:13

-03'00'

LEONARDO CESAR**RIBEIRO****SOUSA:62436864349****PROMO CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI**

CNPJ n.º 15.495.355/0001-76

LEONARDO CESAR RIBEIRO SOUSA

CPF n.º 624.368.643-49

C. I. n.º 01251788819997 SSP/MA

*Proprietário***DETENTORA**

Assinado de forma digital por

LEONARDO CESAR RIBEIRO

SOUSA:62436864349

Dados: 2022.08.09 20:00:40 -03'00'