


<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>												
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE DE PINHEIRO	<b>DATA :</b> 29/11/2022 <b>BDI :</b> 25,01%									
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE DE PINHEIRO	<b>L.S. Hora:</b> 112,86% <b>L.S. Mês:</b> 71,21%									
	<b>LOCAL:</b>	MUNICIPIO DE PINHEIRO - MARANHÃO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/05 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2020</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	SINAPI	2020/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2020
	FONTE	VERSÃO	REF.									
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018										
SINAPI	2020/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2020										
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA.	Composição: PROPRIA										
COD	DESCRIÇÃO	%										
	<b>Benefício</b>											
S + G	Garantia/seguros		0,40									
L	Lucro		7,25									
	<b>TOTAL</b>		<b>7,65</b>									
	<b>Despesas Indiretas</b>											
AC	Administração central		4,00									
DF	Despesas financeiras		1,50									
R	Riscos		0,50									
	<b>TOTAL</b>		<b>6,00</b>									
<b>I</b>	<b>Impostos</b>											
	COFINS		3,00									
	ISS		5,00									
	PIS		0,65									
	<b>TOTAL</b>		<b>8,65</b>									

**BDI = 25,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

