




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 8.666/193, Lei Federal n.10520/2002, CLC o Decreto Federal n. 7.892/2013, conforme especificações abaixo:

- Concorrência nº. 006/2021
- Ata de Registro de Preços nº. 006/2021
- Vigência da Ata: 08/10/2021 a 08/10/2022.
- Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-MA.
- Empresa Beneficiária: **CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI** inscrita no CNPJ N° 17.874.796/0001-04
- Especificação do Objeto Registrado: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e manutenção de prédios público em geral, de forma contínua, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pinheiro-MA.**
- Quantidade da Adesão:

ADMINISTRAÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1						15.854,40	20.423,40
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	M2	60,00	264,24	340,39	15.854,40	20.423,40
2						21.316,06	27.458,50
2.1	Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm. 4Ø12,5mm. incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espacam=10cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	260,72	81,76	105,32	21.316,06	27.458,50
3						31.768,03	40.923,31
3.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	15,12	5,23	6,73	79,08	101,76
3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,00	737,77	950,39	3.688,85	4.751,95
3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	4,00	700,02	901,76	2.800,08	3.607,04




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



	INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019						
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	6.24	19.40	24,99	121.06	155.94
3.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	9,96	184,97	238,27	1.842,30	2.373,17
3.6	Revisão de esquadria de madeira	m2	280,67	82,79	106,65	23.236,67	29.933,46
4						157.015,96	202.256,30
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	730,93	2,08	2,67	1.520,33	1.951,58
4.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	730,93	78,44	101,04	57.334,15	73.853,17
4.3	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	2.307,51	42,54	54,80	98.161,48	126.451,55
5						73.192,27	94.272,44
5.1	RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS	M2	475,61	58,87	75,83	27.999,16	36.065,51
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	M2	13,83	24,91	32,08	344,38	443,51
5.3	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	M2	303,71	9,53	12,27	2.894,31	3.726,46
5.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	M2	56,53	25,12	32,35	1.419,91	1.828,58
5.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF 07/2021	M2	105,20	24,80	31,94	2.608,84	3.359,93
5.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF 07/2021	M2	435,22	24,60	31,68	10.706,41	13.787,77
5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	429,19	44,78	57,68	19.219,13	24.755,68
5.8	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	M2	252,45	31,69	40,82	8.000,14	10.305,01
6						60.400,77	77.794,65
6.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	322,29	13,62	17,54	4.389,52	5.652,88
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO	M2	202,29	12,17	15,67	2.461,81	3.169,81



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO




	MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014						
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	202,29	53,12	68,42	10.745,38	13.840,34
6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	660,87	20,17	25,98	13.329,75	17.169,40
6.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	670,28	22,86	29,44	15.322,49	19.732,90
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	419,07	33,77	43,50	14.151,83	18.229,33
7						10.628,97	13.692,08
7.1	APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS	UN	26,50	72,70	93,65	1.926,55	2.481,73
7.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	24,00	8,19	10,55	196,56	253,20
7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	19,50	102,57	132,13	2.000,12	2.576,54
7.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	18,00	361,43	465,59	6.505,74	8.380,62
8						3.667,51	4.724,45
8.1	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	60,50	60,62	78,09	3.667,51	4.724,45
9						3.144,32	4.050,34
9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,50	161,61	208,18	1.212,08	1.561,35
9.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	104,19	134,21	1.146,09	1.476,31
9.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	48,32	62,24	289,92	373,44


Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



9.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL, CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	10,50	47,26	60,88	496,23	639,24
10						27.132,14	34.942,67
10.1	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	7,00	94,48	121,70	661,36	851,90
10.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	18,00	25,62	33,00	461,16	594,00
10.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	10,00	57,62	74,22	576,20	742,20
10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	17,50	17,82	22,95	311,85	401,63
10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	11,00	38,68	49,82	425,48	548,02
10.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	7,00	26,36	33,95	184,52	237,65
10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A CURVA C STECK	UN	20,00	20,33	26,18	406,60	523,60
10.8	Luminária industrial/comercial prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W	un	20,00	153,47	197,70	3.069,40	3.954,00
10.9	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura	un	2,00	372,76	480,18	745,52	960,36
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	2,00	364,38	469,39	728,76	938,78
10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	350,00	2,74	3,52	959,00	1.232,00
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	400,00	4,51	5,80	1.804,00	2.320,00
10.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	8,50	322,01	414,81	2.737,09	3.525,89
10.14	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	80,00	73,79	95,05	5.903,20	7.604,00
10.15	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	69,00	67,35	86,76	4.647,15	5.986,44
10.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	49,00	71,65	92,29	3.510,85	4.522,21
11						193.361,63	249.040,67
11.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	922,99	9,33	12,01	8.611,50	11.085,11



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO**

11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	922,99	10,75	13,84	9.922,14	12.774,18
11.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	1.289,39	35,47	45,69	45.734,66	58.912,23
11.4	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual, af 05/2021	m	581,46	8,27	10,65	4.808,67	6.192,55
11.5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020 P	M2	820,40	16,25	20,93	13.331,50	17.170,97
11.6	RETIRADA DE PINTURA COM MASSA	M2	4.174,48	4,80	6,18	20.037,48	25.798,26
11.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	4.275,39	9,27	11,94	39.632,87	51.048,16
11.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	4.828,89	10,62	13,68	51.282,81	66.059,22
12						17.461,22	22.474,92
12.1	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	2,00	3.384,63	4.360,08	6.769,26	8.720,16
12.2	Limpeza geral	m2	5.568,73	1,92	2,47	10.691,96	13.754,76
						VALOR BDI TOTAL:	177.110,46
						VALOR ORÇAMENTO:	614.943,28
						VALOR TOTAL:	792.053,73

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1						18.232,56	23.486,91
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	M2	69	264,24	340,39	18.232,56	23.486,91
2						50.798,29	65.438,31
3	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE LEL TIPO TABIÇÃO MOVEL	M2	613,58	82,79	106,65	50.798,29	65.438,31
3.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	8113,01	42,54	54,80	345.127,23	444.592,67
4						102.620,81	132.168,91
4.1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	M2	1214,94	9,53	12,27	11.578,33	14.907,25
4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF 07/2021	M2	1214,94	24,60	31,68	29.887,40	38.489,14
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 06/2014	M2	1214,94	44,78	57,68	54.404,79	70.077,45
4.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M2	213,01	31,69	40,82	6.750,29	8.695,07
5						157.662,88	203.074,53
5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECFBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA	M2	3789,73	20,17	25,98	76.438,75	98.457,06



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



SAÚDE							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1						7.927,20	10.211,70
1,1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	M2	30,00	264,24	340,39	7.927,20	10.211,70
2						14.503,51	18.683,23
2,1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	1.091,31	13,29	17,12	14.503,51	18.683,23
3						14.509,78	18.691,48
3,1	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE LEI, TIPO TABIÇÃO MOVÉL	M2	175,26	82,79	106,65	14.509,78	18.691,48
4						95.502,30	123.026,00
4,1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	2.245,00	42,54	54,80	95.502,30	123.026,00
5						54.523,52	70.225,72
5,1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	M2	306,88	9,53	12,27	2.924,57	3.765,42
5,2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	366,69	7,27	9,36	2.665,84	3.432,22
5,3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF 07/2021	M2	306,88	24,60	31,68	7.549,25	9.721,96
5,4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 06/2014	M2	366,69	42,66	54,95	15.643,00	20.149,62
5,5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 06/2014	M2	306,88	44,78	57,68	13.742,09	17.700,84
5,6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M2	378,63	31,69	40,82	11.998,78	15.455,68
6						41.086,75	52.920,93
6,1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	939,49	20,17	25,98	18.949,51	24.407,95
6,2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	390,91	22,86	29,44	8.936,20	11.508,39
6,3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	390,91	33,77	43,50	13.201,03	17.004,59




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO




7						3.857,47	4.969,11
7.1	APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS	UN	25,50	72,70	93,65	1.853,85	2.388,08
7.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,50	8,19	10,55	45,05	58,03
7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	102,57	132,13	512,85	660,65
7.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	361,43	465,59	1.445,72	1.862,36
8						4.140,50	3.553,10
8.1	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	45,50	91,00	78,09	4.140,50	3.553,10
9						17.697,47	22.796,78
9.1	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	151,00	73,79	95,05	11.142,29	14.352,55
9.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	83,50	67,35	86,76	5.623,73	7.244,46
9.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	13,00	71,65	92,29	931,45	1.199,77
10						167.349,31	215.541,04
10.1	RETIRADA DE PINTURA COM MASSA	M2	6.778,02	4,80	6,18	32.534,50	41.888,16
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	6.778,02	9,27	11,94	62.832,25	80.929,56
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	6.778,02	10,62	13,68	71.982,57	92.723,31
11						4.237,38	5.451,22
11.1	Limpeza geral	m2	2.206,97	1,92	2,47	4.237,38	5.451,22
VALOR BDI:							120.735,12
VALOR ORÇAMENTO:							425.335,18
VALOR TOTAL:							546.070,29

Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Carona" neste ato registrado conforme justificativas demonstradas em processo administrativo n. 1.209/2022-PMP.

Pinheiro - MA, 08 de março de 2022.


Augusto Cesar Miranda Rodrigues
Secretário Municipal de Educação


Milton Anselmo Cruz Sá
Sec. Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças
Pinheiro - MA, 08 de março de 2022

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO




Frederico Araújo Lobato
Secretária Municipal de Saúde

